Zalacznik nr 5 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1.

PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. - Dz. U. 2017.1023 z pozn. zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz
z urzadzeniami z tym zwigzanymi w m. L.ag przy ul. Dworcowej 13, dz. nr 54/9”.
2.Szczegbtowy opis przedmiotu umowy okresla w kolejnosci:
a)dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robot,
b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

32 ,
TERMIN ZAKONCZENIA ROBOT

Ustala si¢ termin wykonania umowy: do 30.09.2019 r.

§3.
Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé roboty zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie
oraz zgodnie z:
a)Warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisow technicznych, prawa budowlanego.
Polskich Norm i aprobat technicznych,
b)Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
¢)Specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia.
d) Oferta ztozong w dniu ..........r.
d)Sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

§4.
1.Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 0SODIE .....c.cccveereviervieeeeiiinveeeeenenne,
dzialajacego w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ~ ................... oraz odpowiednio
kierownikOow robOt: ...,
2.0soba upowazniong do kontaktow z Wykonawca i podpisywania protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajacego jest Pan Pawel Garbacki - Dyrektor Spoiki.

§5.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1.Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3.Zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych wlasciwemu organowi.
4.Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktdrej bedzie
realizowany przedmiot umowy.
5.Udzielenie pelnomocnictw niezbgdnych do realizacji niniejszej umowy.
6.Zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.Urzadzenie placu budowy, w tym poniesienie kosztow poboru oraz wykonania tymczasowych
przytaczy wody i energii elektrycznej na czas budowy, na warunkach okre§lonych przez ich
dostawcow.

2.Pisemne zawiadomienie wlascicieli badz uzytkownikow, zarzadcow nieruchomosci i sieci,
o planowanym rozpocze¢ciu 1 zakonczeniu robdt - zgodnie z uzgodnieniami projektu,
a w przypadku ich wygasniecia do ich ponownego uzgodnienia.



3.Na 3 dni robocze przed przystapieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamowienia Wykonawca/Podwykonawca udokumentuje, ze beda one realizowane
przez osoby zatrudnione na umow¢ o prace, w szczegdlnosci ztozy oswiadczenie o zatrudnieniu
konkretnych os6b (imiona i nazwiska i czynnosci, jakie wykonuja) wykonujacych wskazane
CZynnos$ci na umowe o prace.

4. W przypadku zmiany pracownika Wykonawca sklada nowe os$wiadczenie i nowy wykaz
pracownikow.

5.Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ oswiadczenie, o ktoérym
mowa w ust. 4 umowy.

6.Wykonawca zobowigzany jest do poddania si¢ kontroli przez Zamawiajacego zgodnos$ci ze
stanem faktycznym informacji, o ktérych mowa w §6 ust. 3 i 4.

7.Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy.

8.Poniesienie ewentualnych kosztow wytaczen i wiaczen energii elektryczne;.

9.Udzielanie Zamawiajacemu wyczerpujacych informacji dotyczacych postepu prac.
10.Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
11.Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materialow, odpadéw i $mieci.

12.Sktadowanie materiatow i sprze¢tu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.
13.Zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan, odbioréw i rozruchow niezbednych do
skompletowania dokumentacji odbiorowe;.

14.Naprawa uszkodzonych przez Wykonawcow zinwentaryzowanych oraz niezinwentaryzowanych
urzadzen uzbrojenia podziemnego, bez odrgbnego wynagrodzenia.

15.Naprawa ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen istniejagcych obiektow i elementow
zagospodarowania terenu placu budowy powstalych z winy Wykonawcy, bez odrgbnego
wynagrodzenia.

16.Zapewnienie uczestnictwa kierownictwa budowy w naradach organizowanych przez
Zamawiajacego.

17.Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary z tego tytulu powstale
w trakcie realizacji robdt obcigzaja Wykonawce.

18.Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, przed przekazaniem go Zamawiajacemu oraz
innym wtascicielom i uzytkownikom.

19.Takie prowadzenie wszystkich robot i prac oraz organizowanie placu budowy aby mozliwa byta
ciaglos¢ eksploatacji obiektu w zakresie zaopatrzenia w wodg odbiorcow.

§7.

MATERIALY
1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdw wlasnych, fabrycznie
nowych i pochodzacych z biezacej produkc;ji.
2.Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1. powinny odpowiadac:
a)wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
b)wymogom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
1.Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru atesty,
certyfikaty, zgodno$¢ z PN lub aprobate techniczng na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem czy
zastosowaniem.

§8.
POTENCJAL WYKONAWCY

1.Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnoséci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

2.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bgdacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ...........cccvvvvneeee. (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby, ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia



publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ... (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego).

W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ... (nazwa podmiotu trzeciego),
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby, co najmniej takie jak te, ktore stanowily
podstawe wykazania spetniania przez Wykonawcg warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

§9
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowa wykona (sitami wlasnymi /
sitami wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonuja
nastgpujacy zakres:

*niewtasciwe skresli¢

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego roboty budowlane
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
3. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;.
4. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci niespelniajace;j
wymagan okreslonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty dluzszy niz 30 dni.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu w terminie 14 dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
6. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan
okreslonych w SIWZ oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy.
7. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi
zawiera¢ m.in. postanowienia dotyczace:
a) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zataczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy z Podwykonawca).
b) terminow realizacji,
¢) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,
d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiang¢/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca, rozwigzania
umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.
8. Do zmian umowy stosuje si¢ odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujacego dostawy i ustugi
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci



umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy/
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty
jest dluzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktérej mowa
w § 15 ust. 2 pkt. k niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

12. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

13. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian uzupelnien oraz
aneksow do uméw z Podwykonawcami.

14. Zlecenie wykonania czgéci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonane roboty.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osOb trzecich za dzialania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§ 10.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci:
......... zt netto (stownie zt.; ......... .../100) podatek VAT 23% - ......... zk (stownie zt.; .........
.../100), co razem daje ......... zt brutto (stownie zt.; ......... ... /100).
2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w § 10 ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa oraz STWiORB w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w § 10 ust. 1.
4. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowsa
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia. Wszelkie
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie
beda bezskuteczne.
5. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje
niezwlocznie pisemnie Zamawiajacego, podajac zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zataczonym
szczegotowym kosztorysem.
6. Przed rozpoczeciem wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest
uzyskanie akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego, a w przypadku robot dodatkowych zawarcie
odrebnej umowy.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 za przedmiot umowy w formie
.................................. tj. kwota ... ZESTOWNIC oo,
2. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza si¢, jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania roboét.
3.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1, zostanie zwrocone
lub zwolnione w nastepujacy sposob:
a)czeS¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowag wykonanie robot (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym.



b)pozostata czgs$¢ zabezpieczenia (30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia) w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

4.Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

5.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedhuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty stanowigcego zalacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 7 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci Wwniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

6.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamowien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§12.
ODBIOR ROBOT

1.Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a)odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiory czgsciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur odpowiednio w wysokosciach
poszczegdlnych rat ptatnosci okreslonych w § 14 ust. 1,
c)odbior koncowy stanowiacy podstawe do wystawienia faktury za pozostate, wykonane
i nierozliczone prace.
2.Zgloszenie do odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu odbywaé si¢ bedzie
na biezaco w miar¢ postepu prac.
3.0dbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, dzialajacego w imieniu Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy.

4.Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika Budowy.

5.Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do

Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowos$ci do odbioru robdt podpisanego przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.W przypadku odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbior na dzien przypadajacy w ciggu
14 dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

7.0bowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy
na Zamawiajacym.

8.0dbidér robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajacym, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoniczone, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron.

9.Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktore begda stanowié¢ podstawe rozpisania
odbioru koncowego, w tym:

a)oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi, projektem budowlanym oraz warunkami pozwolenia na budowe,
b)projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

c) atesty, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia,

d) dokument gwarancji, wystawiony przez Wykonawce wraz ze stosownymi zatgcznikami,

e) inwentaryzacj¢ geodezyjna w 3 wykonaniach w tym: 1 oryginal poswiadczony przez Starostwo
Powiatowe w Chojnicach Wydziat Geodezji. Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz 2 kopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez geodete wraz
z zestawieniem zakresu robot obejmujgcym: rodzaj materiatow, itp. (Powyzsze dokumenty winny
by¢ ztozone w skoroszycie formatu A4 ze spisem tresci i ponumerowane).



*a

2.Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowil protokot odbioru podpisany przez
obie strony.

3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia, co
do kompletnosci i prawidlowosci dokumentow odbiorowych, wyznacza termin ponownego
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot, a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

§13.

WADY
1.Jezeli w toku czynno$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:
a)jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia:
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru. Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu
1 wyznacza termin usunigcia wad,
*a uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru. Zamawiajagcy odmawia odbioru
do czasu usunigcia wad i wyznacza termin ich usuniecia.
b)jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia:

*a umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze

°a

obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt
Wykonawcy.

2.Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej
dacie wad.

3.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunigtych usterek w okresie
gwarancji i rekojmi. Z powyzszych przegladow sporzadzane bedg protokoty.

§ 14.

ROZLICZENIE ROBOT, FAKTUROWANIE
1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie odpowiednio w 2 ratach:
a) Pierwsza rata na podstawie faktury czg¢éciowe] wystawionej po wykonaniu nast¢pujacego
zakresu robot:
,,Wymiana stolarki okiennej i zamurowania” wg poz. 1.1 przedmiaru robot,
»Wymiana bramy wjazdowej” wg poz. 1.2 przedmiaru robot,
,,Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia techniczne” wg poz. 1.8 przedmiaru robot,
potwierdzonych bezusterkowym odbiorem cze$ciowym wykonanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 50.000,00 zt netto (stownie zt.; piecdziesiat
tysigcy ztotych 00/100) podatek VAT 23% - 11.500,00 zt (stownie zl.; jedenascie tysigcy pigcset
ztotych 00/100), co razem daje 61.500,00 zt brutto (stownie zt.; szes¢dziesiat jeden tysigcy pigcset
ztotych 00/100).
b) Faktura koncowa za pozostale, wykonane i nierozliczone roboty wystawiona zostanie
odpowiednio, po bezusterkowym odbiorze koncowym wykonanych robot, potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Platno$¢ naleznos$ci nastgpi w ciggu 30 dni liczac od dnia ztozenia faktur wraz protokotem
odbioru czgsciowego oraz odpowiednio z protokolem odbioru koncowego, stwierdzajacym
nalezyte wykonanie zamowienia, z zastrzezeniem ust. 4.
3. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie
przedstawieniem przez Wykonawce tacznie z fakturg koncowa dowodoéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
4. Dowodem, o ktérym mowa w ust. 4 moze by¢ m.in. oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytulu realizacji robot realizowanych w ramach
uméw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy moga by¢ pomniejszone o kwoty
wynikajace z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat
akceptacje Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozyé



Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie potwierdzajace konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy.

5. Brak zalaczonych dowodow zaplaty do faktury koncowej traktowane bedzie za uchylanie si¢
przez Wykonawce od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
i spowoduje wszczgcie procedury okreslonej w ust. 7-9.

6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub
ushugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie
dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo (bez odsetek), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

7. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia przedmiotowej
informacji. Niezgloszenie uwag w tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy przez Zamawiajacego.

8. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 8. Zamawiajacy moze:

anie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego, o czym mowa w § 17 ust. 1 g).

10. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .........cccccceeeennneen.. .
N TACKHUNKUL ...ttt ettt et e st e st e bt e be e e beeete e e e et o .
11. Spoéznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowiazek zaplaty odsetek ustawowych
za opoznienia w transakcjach handlowych.

12. Przez dotrzymanie terminu platnosci rozumie si¢ zlozenie dyspozycji przelewu przez
Zamawiajacego ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

§ 15.

KARY
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:
a) opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, liczac od wymagalnego
terminu okreslonego w § 2 umowy.
b) opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, ktora naliczana bedzie po bezskutecznym uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
c) odstgpienic od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.
d) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow
umowy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,



e) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 4 w wysokosci 2.500 zi,
f) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 5 w wysokosci 2.500 zt,
g) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 6 w wysokosci 2.500 zi,
h) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 6 ust. 19 w wysokosci 5.000 zi,

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywiazania si¢ z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

i) brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci 5.000 zt,

j) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo. ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5.000 zt,

k) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5.000 zt,

1) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okre§lono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 5.000 zi,

3. Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktorych mowa w § 15 ust. 2.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej
w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty dor¢czenia
pisemnego wezwania z okre$long wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu,
o ktérym mowa w §15 ust. 6 umowy.

8. Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwot¢ rowng wynagrodzeniu
ryczaltowemu brutto.

§ 16.

GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za wady
przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym,
z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu.
2.Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytulu regkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji dobrej jakosci wykonanych robdt, w formie odrebnego dokumentu. Okres gwarancji
wynosi ........... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia,
obejmujacej roboty zrealizowane, konserwacje i naprawy urzadzen, przy czym okres gwarancji
na urzadzenia bedzie odpowiadal, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentow
lub dostawcow i liczony bedzie rowniez od daty odbioru catosci zamowienia.
3.W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastgpuje w terminie
wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zast¢pcze).
4.Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5.W okresie trwania r¢kojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwolywania przegladow
wykonanych robot (ogledzin).
6.0 wykryciu wady Zamawiajacy jest obowiazany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie.
7.Wykonawca jest obowigzany usung¢ wad¢ w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub
w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole,
o ktérym mowa w ust. 8. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady, ktére w ocenie
stron, ze wzgledow technologicznych lub technicznych nie sa do usunigcia w terminie 14 dni.
8.W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
imiejsce przegladu ogledzin. Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokot



potwierdzajacy istnienie wady, sposob jej usunigcia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej
usunigcia.

9.Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10.W okresie r¢kojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym robot.

11.W przypadku, gdy koszty usunig¢cia wad stwierdzonych w czasie przegladow przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu regkojmi. Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia réznicy
pomiedzy kosztami roboét, a wielko$cig zabezpieczenia z tytulu rekojmi.

§17.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:
a)w razie wystapienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
b)w przypadku, gdy dojdzie do zajgecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia,
cjw przypadku, gdy bez wuzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczal robot
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce,
d)w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajacego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robot w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,
e)Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
f)w przypadku innego razacego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce,
g)w zwiazku z konieczno$cig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$cia dokonywania bezposrednich zaptat na kwotg
wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:
a) ze wzgledow organizacyjnych, technicznych, finansowych nie jest w stanie wykona¢ umowy bez
narazenia na znaczne straty swojej firmy i Zamawiajacego.
b) z winy Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
od wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie.
5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra odstapita od umowy,
c) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. Niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy.
d) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:
*dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia.
*rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,
*przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,
eparagraf 12 i 13 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.



§18.

ZMIANY W UMOWIE
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t. j. - Dz. U. 2017. 1023
z pozn. zm.) istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
1. Zmiana terminu realizacji zaméwienia z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:
a) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy, przerw
w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
b) powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zaméwien dodatkowych lub robét zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,
¢) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zg6d lub pozwolen osob trzecich albo wlasciwych organéw,
e) wystgpienia ,,sity wyzszej", wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujacych niemozliwo$§¢ wywigzania sig¢
Z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne, wichury,
nawatnice kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna,
strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajace istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasi¢giem i kontrolg ukladajgcych si¢ stron. Strony
sa zobowigzane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystapieniu
i zakonczeniu zdarzenia okre$lonego, jako ,sita wyzsza" wraz odpowiednimi dowodami
1 wnioskami,
f) wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego skutkujacych
niemozliwo$cig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
g) zmiany obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,
h) konieczno$ci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.
1) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
2. Sadowa waloryzacja wynagrodzenia.
3. Zmiana zakresu przedmiotu zamowienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajacego
lub zaszly okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
4. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy prawo budowlane w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji
rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem
zakresu prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie
pomniejszona o niewykonane prace.
6. Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
7. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych.
8. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
9. Zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.
10. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
11. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robot w przypadku wydtuzenia terminu wykonania
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
12. Zmiana terminu ptatno$ci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego.
13. W przypadku wystapienia okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zmian postanowien umowy
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
1 wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
14. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.



15. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowiace
podstawe do zmiany umowy nie sa zasadne. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastapi¢c w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.

16. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajacego do wyrazenia zgody
na ich wprowadzenie.

§ 19.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 21.
Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22.

Umowe sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy i jeden
Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca



