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ZESTAWIENIE WŁAŚCICIELI DZIAŁEK NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST 
INWESTYCJA

Lp. Nr działki Właściciel działki Forma zgody na wejście na 
działkę i prowadzenie robót

1 447/1 (obręb Łąg) Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Uzgodnienie nr 7230.1.80.2013 
z dn. 16.07.2013

2 447/4 (obręb Łąg) Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Uzgodnienie nr 7230.1.80.2013 
z dn. 16.07.2013

3 447/5 (obręb Łąg) Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Uzgodnienie nr 7230.1.80.2013 
z dn. 16.07.2013

4 447/9 (obręb Łąg) Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Uzgodnienie nr 7230.1.80.2013 
z dn. 16.07.2013

5 441 (obręb Łąg) Gmina Czersk
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

Uzgodnienie nr 7230.1.80.2013 
z dn. 16.07.2013

6 429 (obręb Łąg) Skarb Państwa reprezentowany 
przez Starostę Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Uzgodnienie nr 
ID.7012.117.2013 z dn. 
19.07.2013



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej.

ADRES BUDOWY: m. Łąg, Gmina Czersk,
dz. nr geod. 447/1, 447/4, 447/5, 447/9, 441, 429 z przyłączem 
wodociągowym do dz. nr 447/2 obręb Łąg

INWESTOR: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 15
89-650 Czersk

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES INWESTYCJI

1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla potrzeb przebudowy i rozbudowy 
istniejącej sieci wodociągowej dn110x6,6 PE100 SDR17 (PN10), dn90x5,4 PE100 SDR17 (PN10), 
wraz z przyłączami dn63x3,8 PE100 SDR17 (PN10) i  dn40x2,4 PE100 SDR17 (PN10) wraz z 
węzłami wodociągowymi na połączeniach z istniejącą siecią wodociągową.

1.2 Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz 
z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych oraz całokształt problemów związanych z 
wyżej przedstawionym zakresem inwestycji. Zakres opracowania mieści się na działkach:  447/1, 
447/4, 447/5, 447/9, 441, 429 obręb Łąg. W/w zakres inwestycji  nie przewiduje demontażu 
istniejącego  wodociągu  –  zostanie  on  wyłączony  z  eksploatacji  poprzez  odcięcie  i  zabicie 
drewnianymi  kołkami.  Inwestycja  ma  na  celu  polepszenie  parametrów  techniczno  - 
eksploatacyjnych istniejącego odcinka sieci wodociągowej.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
� Umowa z Inwestorem
� Mapa sytuacyjno  –  wysokościowa  do  celów  projektowych  w skali  1:500  przyjęta  do 

zasobu geodezyjnego KERG nr 840/2013
� Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20/2013 z dnia 21 sierpnia 

2013 wydana przez Burmistrza Czerska
� Warunki  techniczne  dla  przebudowywanego  i  rozbudowywanego  odcinka  sieci 

wodociągowej znak L.dz. WOD-285/2013 z dnia 1 lipca 2013 wydanymi przez Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku

� Uzgodnienia branżowe
� Obowiązujące normy, przepisy, katalogi i informacje techniczne

3.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Istniejący  wodociąg  wykonany  jest  z  rur  azbestocementowych,  które  są  w  złym  stanie 
technicznym co znacznie wpływa na straty wody. Przy budynku OSP Łąg nie ma istniejącego 
hydrantu  p.poż.  służącego  do  czerpania  wody.  Zasuwy  wodociągowe  zlokalizowane  na 
skrzyżowaniu z ul Długą (w pobliżu węzła KZ) z uwagi na występujący ruch kołowy są często 
uszkadzane co wpływa na pogorszenie ich sprawności technicznej.
Z uwagi na powyższe czynniki wodociąg ten przewidziany został do przebudowy i rozbudowy. 



Na  terenie  działek,  na  których  jest  on  zlokalizowany  występuje  następujące  uzbrojenie 
podziemne:

− kable energetyczne podziemne i nadziemne
− kable telekomunikacyjne
− istniejąca sieć kanalizacyjna

Nawierzchnię  terenu  na  długości  inwestycji  stanowią:  nawierzchnia  asfaltowa,  tereny 
utwardzone  chodnikiem  z  betonowej  kostki  polbrukowej  oraz  nieutwardzone  nawierzchnie 
ziemne i  pokryte zielenią.  Miejsca węzłów połączeniowych  wodociągu  objętego projektem z 
istniejącym zostały przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu.
Nie wyklucza się istnienia na terenie objętym zakresem inwestycji innego uzbrojenia i urządzeń 
podziemnych,  które  nie  zostały  odnalezione  w  czasie  inwentaryzacji  geodezyjnej.  Dokładne 
rzędne  włączeń  oraz  istniejącego  uzbrojenia  ustalić  po  odkopaniu  wykopu  i  ewentualnie 
przeprowadzić  korektę  pod  nadzorem projektanta.  Roboty  przygotowawcze  i  montażowe  w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie.

4.0 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowana  przebudowa  i  rozbudowa  istniejącej  sieci  wodociągowej  zlokalizowana  będzie 
głównie na działkach gminnych, w drodze gminnej oraz w drodze powiatowej. Uzgodnienia z 
właścicielami wszystkich działek przez które przechodzi sieć zostały załączone w dokumentacji 
projektowej.
Miejsca  włączenia  do  istniejącej  sieci  wodociągowej  zostały  przedstawione  na  projekcie 
zagospodarowania terenu.
Projektuje  się  przebudowę  wodociągu,  umożliwiającego  dostarczenie  wody  do  odbiorców  w 
obecnym zakresie. Rozbudowa w/w wodociągu obejmuje hydrant przeciwpożarowy nadziemny 
zlokalizowany w pobliżu siedziby OSP Łąg oraz o komorę zasuw na skrzyżowaniu z ul. Długą w 
celu podziemnej lokalizacji zasuw.
W/w  inwestycja  jest  obiektem  liniowym  zlokalizowanym  pod  powierzchnią  terenu,  co  nie 
wymaga trwałego wydzielenia terenu oraz jego zagospodarowania.
Istniejący wodociąg w zakresie objętym inwestycją zostanie wyłączony z eksploatacji poprzez 
odcięcie i zaślepienie nieczynnych przewodów.

5.0 BILANS TERENU
Projektowana  przebudowana  i  rozbudowana  w/w  sieć  wodociągowa  to  obiekt  liniowy, 
zlokalizowany pod powierzchnią terenu, nie występuje więc potrzeba jego wywłaszczenia ani też 
zagospodarowania. Na sieci wodociągowej nie występuje nadbudowa nadziemna wymagająca 
zajęcia terenu.

Całkowity zakres ilościowy przebudowywanej sieci wynosi:

wodociąg dn 110x6,6 PE100 SDR17 225,5 m
dn 90x5,4 PE100 SDR17 1,9 m
dn 63x3,8 PE100 SDR17 4,8 m

przyłącze wodociągowe 6 szt.
dn 40x2,4 PE100 SDR17 6,4 m

zasuwa DN100 7 szt.
hydrant nadziemny HP80 z zasuwą odcinającą 2 szt.



zasuwa DN80 (zasuwa przed hydrantem) 2 szt.
obejmy 110/63 4 szt.
zasuwa DN50 4 szt.
nawiertki żeliwne 110/40 6 szt.

Całkowity zakres ilościowy rozbudowywanej sieci wynosi:
wodociąg dn 90x5,4 PE100 SDR17 (odgałęzienie do hydrantu) 4,8 m
komora zasuw
hydrant nadziemny HP80 z zasuwą odcinającą 1 szt.
zasuwa DN80 (zasuwa przed hydrantem) 1 szt.

6.0  INFORMACJA  O  WPISIE  TERENU  DO  REJESTRU  ZABYTKÓW  LUB  INNE 
OGRANICZENIA

• Stwierdzono, że projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, o których mowa e Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć,  mogących  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko (Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139, z późn. zmianami.). Przez teren inwestycji 
przebiega uzbrojenie wymienione w pkt. 3 Projektu Zagospodarowania Terenu.

• Inwestycja leży w granicy Obszaru Natura 2000 „Bory Tucholskie” PLB 220009; na etapie 
projektu  i  realizacji  inwestycji  należy  chronić  siedliska  przyrodnicze  oraz  siedliska 
gatunków roślin i zwierząt, a także ograniczyć negatywny wpływ na gatunki, dla których 
został wyznaczony Obszar Natura 2000,
W zakresie inwestycji objętej niniejszym opracowaniem pomimo lokalizacji  w granicach 
Obszaru Natura 2000 nie występują w/w siedliska 

• w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia  prac, a w szczególności  ochronę gleby, zieleni,  naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych

• w przypadku odkrycia  w trakcie  realizacji  inwestycji,  przedmiotu który posiada cechy 
zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne 
są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić 
lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

• W  obrębie  bryły  korzeniowej  drzew  i  krzewów  roboty  należy  wykonać  ręcznie  z 
zachowaniem odpowiednio wymaganej ostrożności dla tego typu robót.

7.0 INFORMACJA O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
Teren, na którym projektuje się przebudowę i  rozbudowę istniejącej  sieci  wodociągowej nie 
znajduje się w granicach terenu górniczego i nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.

8.0  INFORMACJA  I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH  PRZEWIDYWANYCH 
ZAGROŻEŃ
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  Dz.U.03.120.1126,  zamieszczono 
poniżej  informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  która  określa  szczegółowo 
dane, charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia osób biorących udział przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja 
ta stanowi integralną część niniejszego opracowania.



9.0 WARUNKI GEOTECHNICZNE
Ustala się I kategorię geotechniczną (Dz. U. Nr 126 Poz. 839), która obejmuje wykopy powyżej 
głębokości 1,2 m w prostych warunkach gruntowych, wykonywane przy układaniu rurociągów. 
Grunty na terenie  przeznaczonym pod planowane przedsięwzięcie stanowią piaski  wilgotne i 
gliniaste, nasypy z piasku gliniastego z gruzem.
Kategoria  gruntu I-III.  Głębokość  przemarzania  przyjęto  hz=1,0  m p.p.t.  (strefa  o  większej 
głębokości przemarzania gruntu) z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia na pograniczu stref. Nie 
zachodzi konieczność zmian w gospodarce z zielenią.

10.0 UWAGI
• Całość wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” część II oraz 

obowiązującymi przepisami BHP, p.poż. I sanitarnoepidemiologicznymi.
• Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować planszę zbiorczą uzbrojenia terenu 

pod kątem ewentualnych kolizji – wykopy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością, a 
szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych

• O rozpoczęciu prac powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego.
• Na  obszarze  opracowania  nie  wyklucza  się  niezinwentaryzowanego  uzbrojenia 

podziemnego

Opracował:
mgr inż. Andrzej Najdowski



II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1.0 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY
Przeznaczeniem przebudowanej i rozbudowanej sieci wodociągowej jest dostarczanie wody do 
celów bytowych oraz przeciwpożarowych w zakresie obsługiwanym przez istniejący wodociąg.
Poprzez zastosowanie się do obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, obiekt 
budowlany objęty projektem spełnia wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo 
Budowlane.

Projektowana przebudowa i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej wykonana będzie z rur PE 
łączonych  metodą  zgrzewania.  Połączenie  z  armaturą  oraz  z  istniejącymi  przewodami 
wodociągowymi wykonane będą za pomocą połączeń kołnierzowych

Całkowity zakres ilościowy przebudowywanej sieci wynosi:

wodociąg dn 110x6,6 PE100 SDR17 225,5 m
dn 90x5,4 PE100 SDR17 1,9 m
dn 63x3,8 PE100 SDR17 4,8 m

przyłącze wodociągowe 6 szt.
dn 40x2,4 PE100 SDR17 6,4 m

zasuwa DN100 7 szt.
hydrant nadziemny HP80 z zasuwą odcinającą 2 szt.
zasuwa DN80 (zasuwa hydrantowa) 2 szt.
obejmy 110/63 4 szt.
zasuwa DN50 4 szt.
nawiertki żeliwne 110/40 6 szt.

Całkowity zakres ilościowy rozbudowywanej sieci wynosi:
wodociąg dn 90x5,4 PE100 SDR17 (odgałęzienie do hydrantu) 4,8 m
komora zasuw
hydrant nadziemny HP80 z zasuwą odcinającą 1 szt.
zasuwa DN80 (zasuwa hydrantowa) 1 szt.

2.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
Projektowana sieć jest obiektem liniowym, wybudowanym pod powierzchnią terenu.
Funkcja projektowanej przebudowywanej i rozbudowanej sieci wodociągowej sprowadza się do 
doprowadzenia wody do odbiorców w obecnym zakresie. Rozbudowa w/w wodociągu obejmuje 
hydrant przeciwpożarowy nadziemny zlokalizowany w pobliżu siedziby OSP Łąg oraz o komorę 
zasuw w ul. Długiej. Komora zasuw zapewni większą trwałość dla projektowanego węzła zasuw.

Poprzez  zastosowanie  obowiązujących  przepisów  oraz  zasad  wiedzy  technicznej,  obiekt 
budowlane objęte projektem spełniają wymagania, o których mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo 
budowlane.



3.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
Projektowana  przebudowa  i  rozbudowa  istniejącej  sieci  wodociągowej  swoim  zasięgiem 
obejmuje działki: 447/1, 447/4, 447/5, 447/9, 441, 429 obręb Łąg. W w/w projekcie przewiduje 
się elementy i materiały zapewniające sieci całkowitą szczelność. Zastosowane materiały muszą 
spełniać  wymagania  określone  w  normach  oraz  posiadać  odpowiednie  aprobaty  techniczne
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane zaprojektowano przy następujących założeniach:

• teren na którym zlokalizowano inwestycję leży w strefie wg PN-81/B-03020:1981
• strefa przemarzania gruntu wynosi 1,0 m
• kategoria gruntu I-III

W  trakcie  wykonawstwa  w/w  zadania  należy  zachować  jednolitość  technologiczną 
stosowanych materiałów, połączeń, kształtek i armatury oraz uwzględniać warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
wymagania i wytyczne producentów rur i armatury. Dla projektowanego przedsięwzięcia przyjęto 
armaturę firmy Hawle wykonaną z żeliwa sferoidalnego

3.1 OPIS PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY I PRZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Do budowy sieci wodociągowej należy użyć rur i kształtek z tworzyw sztucznych PE100 SDR17 
PN10 np. f-my Pipelife lub Wavin w kolorze niebieskim lub innych o parametrach technicznych 
równoważnych,  łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Przy układaniu przewodu należy 
stosować  warstwy podsypkowe i  obsypkowe z  przesianego piasku dowiezionego na miejsce 
budowy.
Przewody należy układać zgodnie z instrukcją ich producenta. Trasę projektowanej przebudowy i 
rozbudowy pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. PZT.
W obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów roboty należy wykonać ręcznie z zachowaniem 
odpowiednio wymaganej ostrożności dla tego typu robót.

Odgałęzienia  od  wodociągu  dn110PE  realizować  przy  pomocy  nawiertek  żeliwnych 
samonawiercających 110/40 i za pomocą trójników - obejm dn110/63.

UWAGA:
Nad rurociągiem w odległości ok. 20-30 cm ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z 
wkładką metalizowaną dowolnego producenta, łączoną na zaciski, którą należy wprowadzić do 
skrzynek zasuwowych.
Zastosowane  rury  i  materiały  muszą  posiadać  Atest  Państwowego  Instytutu  Higieny  oraz 
aprobatę techniczną, dopuszczającą do stosowania w budowie przewodów wodociągowych.
Robót montażowych nie należy prowadzić w temperaturze poniżej +5ºC.

3.2 ELEMENTY WYPOSAŻENIA WODOCIĄGU

3.2.1 ZASUWY
Zaprojektowano  kilka  węzłów  wodociągowych  z  zasuwami  w  celu  połączenia  z  istniejącymi 
przewodami sieci  wodociągowej. Zasuwy odcinające projektuje się również przed hydrantami 
przeciwpożarowymi oraz na przyłączach wodociągowych (jako opaski samonawiercające).
Do budowy wodociągu należy stosować zasuwy kołnierzowe długie F-5. W komorze zasuw z 
uwagi na ograniczoną ilość miejsca należy zamontować zasuwy kołnierzowe krótkie typu F-4. 



Wszystkie zasuwy w kolorze  niebieskim.  Wszystkie  zasuwy powinny być wykonane z żeliwa 
sferoidalnego. Korpus zamykający (serce, klin) wykonany z żeliwa sferoidalnego min GGG- 40 z 
nawulkanizowaną powłoką (wewnętrznie i zewnętrznie) z EPDM lub NBR.
Do połączeń z zasuwami należy  stosować kołnierze epoksydowane z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem z żeliwa sferoidalnego.
Nad zasuwami zamontować teleskopową obudowę trzpienia i skrzynkę uliczną z deklem ciężkim. 
Skrzynkę należy posadowić  na pierścieniu betonowym. Teren wokół zasuwy obetonować lub 
obrukować w promieniu min.0,6m (min.1,0x1,0m). Miejsce usytuowania zasuwy oznakować za 
pomocą tablic informacyjnych.

3.2.2 KOMORA ZASUW

W miejscu połączenia projektowanego wodociągu z istniejącymi przewodami wodociągowymi w 
ul. Długiej projektuje się komorę zasuw KZ. Obudowę komory zasuw stanowić będzie studnia 
betonowa  DN1500  z  dnem,  łączona  na  uszczelki.  Beton,  z  którego  wykonana  będzie 
projektowana komora zasuw powinien spełniać następujące wymagania:

− wodoszczelność W12
− małonasiąkliwość poniżej 4%
− mrozoodporność F150
− klasa betonu min. C35/45; B45

Poszczególne elementy powinny posiadać Aprobatę Techniczną.
Komora zasuw powinna być wyposażona w prefabrykowane stopnie złazowe, pokryte powłoką 
poliamidową.  Zewnętrzną  powierzchnię  komory  zasuw  należy  zabezpieczyć  izolacją 
przeciwwodną np. Abizol R + Abizol P.
Na zasuwach zlokalizowanych w komorze zasuw nie projektuje się kluczy. Będą one zamykane 
za  pomocą  kółek  ręcznych.  Pod  zasuwy  zlokalizowane  w  komorze  zasuw  należy  wykonać 
podpory z kształtownika. Przejścia przewodu wodociągowego przez ściany komory zasuw należy 
wykonać jako wodo i gazoszczelne. 

3.2.3 HYDRANTY
Na wodociągu należy zamontować 3 hydranty nadziemne DN80 PN10; głębokość zabudowy do 
1500mm. Hydrant montować na kolanie stopowym z żeliwa sferoidalnego GGG-40 z przyłączem 
kołnierzowym wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. 1 hydrant jest jest 
hydrantem istniejącym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,  Rozdział  2 §3.1 
pkt.1,  nie  zachodzi  potrzeba  zapewnienia  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  do 
zewnętrznego  gaszenia  pożaru,  stąd  projektowane  hydranty  służyć  będą  do  wykonywania 
czynności eksploatacyjnych, polegających na napowietrzeniu i odwodnieniu sieci wodociągowej.

3.2.4 PRZYŁĄCZA
W niniejszym opracowaniu  zaprojektowano  przebudowę 6  szt.  przyłączy  wodociągowych  dn 
40x2,4  PE100 SDR17 o  łącznej  długości  6,4 m.  Włączenie  przebudowywanych przyłączy  do 
przebudowywanego  wodociągu  należy  wykonać  za  pomocą  opasek  samonawiercających  dn 
110/40.



3.3 OBIEKTY INŻYNIERSKIE

3.3.1 OPOMIAROWANIE ZUZYCIA WODY

Przewiduje  się  opomiarowanie  zużycia  wody  za  pomocą  istniejących  wodomierzy 
zlokalizowanych u Odbiorców.

3.3.2 BLOKI OPOROWE

W  celu  przeniesienia  na  grunt  sił  osiowych  występujących  w  rurociągu  zastosować 
prefabrykowane bloki  oporowe wykonane wg BN-81/9192-04,  BN-81/9192-05  i  PN-B-10725. 
Bloki  oporowe odizolować  od przewodów tworzywowych  grubą  folią  lub  taśmą z  tworzywa. 
Ściany oporowe bloków powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewnić stateczność 
bloku. Powierzchnie bloków należy izolować przed korozją Bitizolem 2R + P. Pod armaturę i 
kształtki  wykonane z  żeliwa,  z  uwagi  na  różny  stopień  osiadania  elementów żeliwnych  i  z 
PE/PVC, należy wykonać bloki podporowe z betonu C12/15 (B-15).

4.0 WYKONAWSTWO ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją oraz zawiadomić 
wszystkie instytucje, których uzbrojenie znajduje się w rejonie  prowadzenia robót. Zmiany w 
stosunku  do  projektu  dokonane  w  czasie  realizacji  robót  muszą  być  uwidocznione  w 
dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
Na terenie wystąpienia uzbrojenia podziemnego należy wykonać zalecenia gestorów sieci  na 
podstawie wydanych przez nich uzgodnień.

4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻU

Nie  przewiduje  się  robót  rozbiórkowych  /  demontażu  istniejącego  wodociągu.  Istniejące 
uzbrojenie  wodociągowe  w  zakresie  objętym  niniejszym  opracowaniem  pozostanie  jedynie 
wyłączone z eksploatacji poprzez odcięcie i zaślepienie króćców.

4.2 ROBOTY ZIEMNE
Przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  zlokalizować  kolidujące  z  projektowanym  obiektem 
uzbrojenie  podziemne pokazane na mapach oraz  w miarę możliwości  uzbrojenie  podziemne 
niewykazane na mapach.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami

� PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
� BN-83/8836-02  –  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze,
� PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych

4.2.1 WYKOPY

Ze  względu  na  duże  zróżnicowanie  terenu  i  warunków  geologicznych  przewiduje  się 
wykonywanie wykopów ręcznie i mechanicznie. Rurociągi w zależności od warunków terenowych 



będą  układane  w  wykopach  szerokoprzestrzennych  i  wąskoprzestrzennych,  umocnionych  i 
skarpowych.  Wykopy oznaczyć  barierkami  lub  taśmą ostrzegawczą,  a  w godzinach nocnych 
oświetlić lampami ostrzegawczymi.

W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy niezwłocznie 
powiadomić  użytkownika  sieci  i  wspólnie  z  projektantem  ustalić  dalszy  tok  postępowania.
Mechaniczne  wykopy  można  wykonać  na  odcinkach,  gdzie  nie  wykazano  uzbrojenia 
podziemnego. W miejscach gdzie występuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne można 
wykonać tylko do głębokości 0,6 m. Pozostałą część wykopów należy wykonać ręcznie. Wykopy 
powyżej jednego metra należy obudować deskami i rozeprzeć belkami lub zastosować szalunki 
systemowe.

Miejsca wykopów przywrócić do stanu pierwotnego. Prace ziemne i montażowe należy wykonać 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  zarządzeniami  oraz  normami  i  warunkami 
technicznymi.

4.2.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
Przewody posadowiono powyżej  poziomu wód gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu 
wykonać za pomocą bezpośredniego wypompowywania wody przenośną pompą zatapialną. W 
przypadku  wystąpienia  podwyższonego  poziomu  wody  gruntowej,  technologię  wykonania 
przyłączy należy dostosować do zaistniałych warunków gruntowo – wodnych.

4.2.3 ZASYPANIE WYKOPU I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU
Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania sieci  wodociągowej, wykonaniu próby szczelności i 
inwentaryzacji  geodezyjnej  przystąpić  do  zasypania  wykopu.  Tym samym materiałem,  który 
stanowi  podłoże  pod  rurociągiem,  należy  obsypać  ustabilizowane  w  wykopie  rury,  aż  do 
wysokości 30 cm ponad ich wierzch.
Całość obsypki  musi  być zagęszczona warstwami co 20–30 cm. Obsypka razem z podsypką 
(podłożem) stanowią strefę posadowienia rur. Ponad strefą posadowienia rur występuje zasypka 
właściwa, którą z reguły dokonuje się gruntem rodzimym. Należy szczególną uwagę zwrócić na 
zagęszczenie  materiału  wypełniającego  strefę  posadowienia  –  do  min.  95%  Proctora. 
Jednocześnie z zasypywaniem wykopu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę obudowy wykopu - 
w przypadku umocnienia ścian wykopu.

4.3 ROBOTY MONTAŻOWE
Podczas wykonywania prac związanych z montażem przestrzegać wymagań zawartych w PN- B-
10725:1997 oraz uwzględniać uwagi upoważnionych przedstawicieli Gestora sieci.

4.3.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW 
Przewody  układać  wg  instrukcji  producenta.  Przewód  układać  w  wykopie  na  wyrównanym 
podłożu,  na  podsypce  z  piasku  nie  zawierającego  cząstek  o  wymiarach  powyżej  20  mm. 
Wysokość podsypki min.10cm+1/10DN. Podłoże musi być wyprofilowane półkoliście i posiadać 
zagłębienia w miejscach usytuowania kielichów.
Podłoże powinno być zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej 
długości przy kącie opasania w zakresie 90°–120°. Przewód układać przy temperaturze pow. 
5°C. Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń.



4.3.2 MONTAŻ ARMATURY
Armaturę na wodociągu zamontować w miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania 
terenu i  profilach sieci  wodociągowej.  Przy montażu należy przestrzegać zaleceń producenta 
zastosowanej armatury.

4.3.3 OZNAKOWANIE UZBROJENIA
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy i nadziemne: hydranty – należy trwale oznakować 
tabliczkami  orientacyjnymi  zgodnie  z  wymaganiami  normy  PN-86/B-09700.  Tablice  należy 
umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 1,0-1,5 m 
nad terenem w miejscach widocznych,  w odległości  nie większej  niż  25 m  od oznaczonego 
uzbrojenia.

4.3.4 ZBLIŻENIA I SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM
Istniejące podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robót należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Należy  zachować  szczególną  ostrożność  w  miejscu  skrzyżowania  z  kablami  energetycznymi. 
Trasę sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odległości bezpiecznych od istniejącego 
uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W  przypadku  innego  niż  na  planie  przebiegu  instalacji  uzbrojenia  podziemnego  powstałe 
zbliżenia  będą  rozwiązywane  przez  Projektanta.  Podczas  prac  w  rejonie  skrzyżowań  z 
uzbrojeniem podziemnym należy bezwzględnie stosować się do zaleceń gestorów uzbrojenia co 
do warunków i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montażowych.

4.3.5 PRÓBY SZCZELNOŚCI
Projektowane przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności, którą wykonać zgodnie 
z  PN-B-10725:1997  i  instrukcją  producenta  rur.  Przed  wykonaniem próby  należy  usztywnić 
przewód, odsłonić wszystkie połączenia rur. Ciśnienie próby Pp =1,5 Pr lecz nie mniej niż 1 MPa, 
wynik jest pozytywny jeżeli po upływie 30 min. nie nastąpi spadek ciśnienia poniżej ciśnienia 
próbnego Pp.
Wyniki  próby na szczelności  przewodów powinny być ujęte  w protokołach,  podpisane przez 
wykonawcę i inwestora.

4.3.6 DEZYNFEKCJA
Po próbie przewody należy przepłukać w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń. Płukanie 
przeprowadzić  ilością  wody  równą  min  10-krotnej  objętości  przepłukanego  przewodu.  Po 
przepłukaniu odcinek wodociągu należy poddać dezynfekcji przy użyciu podchlorynu sodu. Czas 
trwania  dezynfekcji  powinien  wynosić  24h.  Po  dezynfekcji  należy  przeprowadzić  ponowne 
płukanie.  Pozostałość  chloru  w  wodzie  po  tym  okresie  powinna  wynosić  10  mg  Cl2/dm3. 
Dopuszcza się  rezygnację z  dezynfekcji  przewodu, jeżeli  wyniki  badań bakteriologicznych po 
wykonaniu płukania przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody 
do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

4.4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
Nawierzchnię po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego z uwzględnieniem 
uwag w uzgodnieniach zarządców dróg. W pasie drogi powiatowej do odbioru należy załączyć 
badania stopnia zagęszczenia gruntu.



5.0 ZBLIŻENIA I SKRZYŻOWANIA Z INNYMI OBIEKTAMI I BUDOWLAMI
Trasę sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odległości bezpiecznych od istniejącego 
i projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku innego niż na 
planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstałe zbliżenia będą rozwiązywane przez 
Projektanta.  Podczas  prac  w  rejonie  skrzyżowań  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy 
bezwzględnie  stosować  się  do  zaleceń  gestorów  uzbrojenia  co  do  warunków  i  sposobu 
prowadzenia prac ziemnych i montażowych.

6.0 OCHRONA INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Opracować projekt organizacji ruchu, przewidując w nim niezbędne w trakcie realizacji inwestycji 
objazdy, uzgodnić czasowe ograniczenie dostępności z właścicielami przyległych posesji.

� Zapewnić  ciągłość  dostawy  wody,  w  trakcie  przyłączenia  nowej  sieci  do  istniejącej, 
zapewnić zastępczą jej dostawę.

� Odpady  powstające  podczas  budowy  segregować  i  składować  zgodnie  z  odrębnymi 
przepisami prawa.

7.0 UWAGI KOŃCOWE
� kolizję z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno-

wysokościowych w skali  1:500.  Nie  wyklucza się istnienia na terenie projektowanego 
kanału  innych  urządzeń  podziemnych,  które  nie  zostały  odnalezione  w  czasie 
inwentaryzacji geodezyjnej. Dokładne rzędne włączeń oraz istniejącego uzbrojenia ustalić 
po odkopaniu wykopu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta,

� trasę  projektowanego  uzbrojenia  powinien  wytyczyć  uprawniony  geodeta,  a  przed 
oddaniem wykonanego uzbrojenia do eksploatacji  należy zgłosić do odbioru przez służby 
geodezyjne,

� o rozpoczęciu prac powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego,
� wykonane  uzbrojenie  przed  zasypaniem  zainwentaryzować  geodezyjnie  i  zgłosić  do 

odbioru,
� po  wytyczeniu  trasy  rurociągów,  a  przed  przystąpieniem  do  robót,  miejsca  pracy 

oznakować i zabezpieczyć pod względem BHP,
� przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować planszę zbiorczą uzbrojenia terenu 

pod kątem ewentualnych kolizji - wykopy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością, a 
szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych,

� prace ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 
zarządzeniami  oraz  normami i warunkami technicznymi,

� włączenie do eksploatacji wykonać, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,
� wykopy  w  obrębie  zbliżenia z sieciami podziemnymi należy wykonywać pod nadzorem 

przedstawicieli zakładów eksploatujących,
� przed   zasypaniem   wykopów   należy  przeprowadzić  próby ciśnieniowe   i  szczelności 

zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym zakresie normami,
� opracować projekt organizacji ruchu, przewidując w nim niezbędne w trakcie realizacji 

inwestycji  objazdy,  uzgodnić  czasowe  ograniczenie  dostępności  z  właścicielami 
przyległych posesji,

� zapewnić  ciągłość  dostawy  wody,  w  trakcie  przyłączenia  nowej  sieci  do  istniejącej, 
zapewnić zastępczą jej dostawę,

� odpady  powstające  podczas  budowy  segregować  i  składować  zgodnie  z  odrębnymi 
przepisami prawa,



� użyte  w  opracowaniu  nazwy  materiałów  budowlanych  zastosowano  w  celach 
informacyjnych.  Można  zastosować  inne  materiały  o  nie  gorszych  parametrach  niż 
cytowane w niniejszym opracowaniu,

� całość wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” część 2. oraz 
obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. i sanitarno-epidemiologicznymi,

� na  obszarze  opracowania  nie  wyklucza  się  niezainwentaryzowanego  uzbrojenia 
podziemnego.

� Użyte  w  opracowaniu  nazwy  materiałów  budowlanych  zastosowano  w  celach 
informacyjnych.  Można  zastosować  inne  materiały  o  nie  gorszych  parametrach  niż 
cytowane w niniejszym opracowaniu.

Wszelkie  zmiany  w  projekcie  należy  konsultować  z  inwestorem,  inspektorem 
nadzoru i projektantem.

Opracował:
mgr inż. Andrzej Najdowski


